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1. LEPINGUOSALISED

Lepinguosalised on:

1) Kaarma Vallavalitsus (edaspidi vastavas käändes nimetatud "VALD"), keda esindab abivallavanem  Urmas Sepp, 

2) Detailplaneeringust huvitatud isikud  on  Baltic Workboats AS , kelle äriregistri kood on 10657801  ja keda esindab  juhatuse esimees Margus Vanaselja (edaspidi käändes nimetatud „FINANTSEERIJA”).
3) DP Projektbüroo OÜ  (edaspidi vastavas käändes nimetatud "PLANEERIJA"),

kelle äriregistri kood on  11217547  ja keda esindab juhatuse liige Alar Oll
2. LEPINGU OBJEKT

Võttes aluseks asjaolu, et VALLAL puuduvad eelarvelised vahendid detailplaneeringu koostamiseks ja koostamise finantseerimiseks, kuid vaatamata sellele soovib  FINANTSEERIJA omal kulul rahastada detailplaneeringu (edaspidi vastavas käändes „PLANEERING”) koostamist, detailplaneeringu menetlemisega seotud kulusid (teatamised ajalehtedes, Ametlikes Teadaannetes ja).
3. POOLTE KOHUSTUSED

Lepingu objektiga seotud kohustused jagunevad lepinguosaliste vahel alljärgnevalt: 

3.1 VALD tellib ja PLANEERIJA teostab PLANEERINGU koostamise.

3.2 FINANTSEERIJA kannavad kõik PLANEERINGU  koostamise ja koostamise korraldamisega seotud rahalised kohustused. VALLAL ei ole käesoleva lepingu alusel PLANEERIJA ja FINANTSEERIJATE  ees rahalisi kohustusi.

3.3 PLANEERIJA ja FINANTSEERIJA lepivad omavahelistes kohustustes kokku eraldi lepingus. 

3.4 FINANTSEERIJA tasub VALLALE kõik PLANEERINGU avalikustamise korraldamisega seotud kulud vastavalt VALLA poolt esitatavale arvele enne PLANEERINGU toimiku väljastamist FINANTSEERIJALE. Nimetatud kulude hulka arvatakse PLANEERINGU algatamisest, avalikustamisest, avalikest aruteludest, korduvast avalikustamisest ja kehtestamisest teatamise kulud kohalikus ajalehes, Ametlikes Teadaannetes  ning kinnisasjaomanike informeerimise kulud.

3.5 VALD ja FINANTSEERIJA  lepivad kokku selles, et peale detailplaneeringu algatamise otsustamist vastavalt Planeerimisseaduse § 12 lõikele 31 FINANTSEERIJA  paigaldab planeeringualale nähtavale kohale informatsioonitahvli või teatise Planeerimisseaduse § 12 lõikes 1 sisalduva informatsiooniga ning tagab informatsioonitahvli säilimise planeeringualal  ühe kuu jooksul.
4. PLANEERINGU  KOOSTAMINE

4.1. PLANEERIJA koostab PLANEERINGU ja korraldab kõik toimingud, mis on vajalikud selle nõuetekohaseks koostamiseks ja kooskõlastamiseks.

4.2 Eskiislahenduse puudumise korral  VALD võib korraldada PLANEERINGU koostamise   

perioodil PLANEERINGU eskiislahenduse avalikke arutelusid. PLANEERIJA kohustub niisugusel juhul esitama PLANEERINGU  eskiislahenduse hästi visualiseeritud vormis ning olema valmis PLANEERINGU sisu avalikul arutelul põhjendama.
4.3 FINANTSEERIJA ja PLANEERIJA kinnitavad, et nad on tutvunud detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise nõuetega ning kohustuvad neid VALLA  nõudmisel järgima. VALD võib vajadusel koostada  lähteseisukohad ja esitada tutvumiseks PLANEERIJALE ja FINANTSEERIJATELE. 
4.4 PLANEERIJA kohustub PLANEERINGU kooskõlastama kõigi PLANEERINGU lähteseisukohtades nimetatud isikute ja asutustega ning kõigi isikute ja asutustega, kelle kooskõlastus PLANEERINGULE on mõne õigusakti alusel nõutav. PLANEERIJA ei vii pärast kooskõlastuse saamist PLANEERINGUSSE sisse kooskõlastuse andnud isiku või asutuse huve puudutavaid muudatusi ilma PLANEERINGUT teistkordselt kooskõlastamata.

4.5 PLANEERIJA vormistab detailplaneeringu materjalid paberkandjal ja esitab need vastuvõtmise ning kehtestamise otsuse tegemiseks VALLALE  ning sama materjali digitaalselt kokkulepitud formaadis.
4.6 VALD otsustab PLANEERINGU vastuvõtmise (avalikustamiseks sobivaks tunnistamise) ja kehtestamise, korraldab PLANEERINGU avaliku väljapaneku ja arutelu ning korraldab PLANEERINGU  algatamisest, avalikustamisest, avalikust arutelust ja kehtestamisest teatamise ajalehes.

4.7 Juhul kui PLANEERIJA ei ole täitnud käesoleva lepinguga võetud kohustusi või esitatud PLANEERING on ilmselgelt ebaprofessionaalne või vastuolus lähtematerjalidega või PLANEERINGU eskiislahendusi tutvustaval avalikul arutelul on ilmnenud avalikkuse vastuseis PLANEERINGU lahendusele, võib VALD täiendavate tingimusteta keelduda PLANEERINGU vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule esitamisest. PLANEERINGU sobivust VALLA poolt vastu võtmiseks hindavad projektide kooskõlastamise komisjoni liikmed. 

4.8 Juhul kui PLANEERINGU avalikul väljapanekul esitatakse piisavalt põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid PLANEERINGU lahendusele, võib VALD täiendavate tingimusteta keelduda PLANEERINGU kehtestamisest. 

4.9 VALD teeb otsused PLANEERINGU vastuvõtmise ja kehtestamise kohta võimalikult lühikese aja jooksul.

5. MUUD TINGIMUSED

5.1. PLANEERIJA kinnitab, et tal on olemas detailplaneeringu koostamise õigus Planeerimisseaduse § 13 tähenduses.

5.2. PLANEERIJA vastutab hilisemate tagajärgede eest, mis on põhjustatud tema poolt esitatud PLANEERINGUS esinevatest sisemistest vastuoludest ja vastuoludest õigusaktidega ning PLANEERINGU ebapiisavast kooskõlastamisest.  

5.3. FINANTSEERIJAD  kohustuvad detailplaneeringu alal paikneva kinnistu või hoonestusõiguse võõrandamisel kolmandale isikule täitma kõik käesolevas lepingus sätestatud kohustused või seadma kolmandatele isikutele samad kohustused, mis käesoleva lepinguga olid seatud FINANTSEERIJATELE, informeerides kohustuste üleminekust eelnevalt (enne võõrandamistehingut) VALDA. 

6.
LÕPPSÄTTED

6.1 Leping jõustub, kui sellele on alla kirjutanud kõik kolm osapoolt ja kehtib kuni kõigi käesoleva lepinguga sätestatud kohustuste nõuetekohase täitmiseni VALLA, FINANTSEERIJA ja PLANEERIJA poolt. Kui PLANEERIJA ei ole esitanud VALLALE PLANEERINGUT kahe aasta jooksul alates PLANEERINGU algatamisest ehk hiljemalt  28. mai 2012 võib VALD lepingu ühepoolselt kehtetuks lugeda, teatades sellest  kirjalikult FINANTSEERIJALE ja PLANEERIJALE. 

6.2 Lepingus tehtud muudatused ja täiendused kehtivad ainult tingimusel, et need on vormistatud kirjalikult ja lepingu lisana.

6.3 Kui seaduste  vm. õigusaktide  muutmisega käesoleva lepingu mingi säte muutub kehtetuks selle vastuolu tõttu jõustunud seadusega, kohustuvad lepingu pooled võimalikult lühikese aja jooksul seadusega vastuollu sattunud sätted viima kehtivate seadustega kooskõlla. 

6.4 Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse lepinguosaliste kokkuleppega. Selle mittesaavutamisel on huvitatud lepinguosalisel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole.

6.5 Leping on sõlmitud kolmes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris – üks FINANTSEERIJALE, üks PLANEERIJALE ja üks VALLALE.
7.
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