KOKKULEPE

Detailplaneeringuga määratud teede ,  tehnovõrkude ja –rajatiste väljaehitamise kohustuse ja finantseerimise ning kasutamistingimuste kohta

Kuressaare






 12. jaanuar 2008.a.

Võttes aluseks asjaolu, et Vitali Jelissejev kui Nasva küla Paadiku kinnistu detailplaneeringuala omanik või tema poolt notariaalselt volitatud isik on teadlik, et vastavalt Kaarma valla arengukavale ei ole alale kavandatud teede ning tehnovõrkude ja –rajatiste ehitamist Kaarma valla eelarveliste vahenditega, kuid vaatamata sellele soovib Paadiku kinnistu omanik omal kulul välja ehitada detailplaneeringu järgsed teed ning tehnovõrgud ja –rajatised, sõlmivad
Kaarma Vallavalitsus, keda esindab vallavanem Ülo Vevers, kes tegutseb valla põhimääruse alusel (edaspidi nimetatud „Vald” vastavas käändes) ühelt poolt ja Nasva küla Paadiku kinnistu omanik Vitali Jelissejev, isikukood 37304120044, elukoht Nasva küla Kaarma vald (edaspidi nimetatud „Arendaja” vastavas käändes), teiselt poolt (edaspidi koos nimetatuna „Pooled”)  käesoleva kokkuleppe (edaspidi nimetatud Kokkulepe) alljärgnevas:

1. Arendaja kohustub omal kulul rajama Kaarma Vallavalitsuse  16. mai 2007.a. korraldusega nr. 207 algatatud Paadiku maaüksuse detailplaneeringus nimetatud alal planeeringujärgsed teed ning tehnovõrgud ja –rajatised, see on tee-ehitusprojektikohase kattega sõiduteed, veevarustus, reoveekanalisatsioon ja elektrivarustus kuni ehituskrundi piirini enne Valla poolt kruntidele ehituslubade väljastamist elamute ehitamiseks.
2. Pooled lepivad kokku, et Arendajal ei ole õigust nõuda  Vallalt tasu teede ning tehnovõrkude ja –rajatiste väljaehitamise eest.

3. Pooled lepivad kokku , et käesoleva kokkuleppe punktis 1 nimetatud detailplaneeringu järgsete teede,  ühistrasside (vesi- ja kanalisatsioon) projektikohaselt valmimisel ja peale kasutusloa väljastamist Valla poolt lepitakse kokku teede ja ühistrasside tasuta Vallale üleandmise osas.
4. Käesoleva kokkuleppega Arendaja poolt võetud kohustused kehtivad detailplaneeringuga hõlmatud maa-ala igakordsel omandiõiguse üleminekul ka uue omaniku suhtes ja Arendaja on kohustatud teavitama enne detailplaneeringuga hõlmatud maa-ala või selle osade võõrandamist uut omanikku võetud kohustustest. Teavitamine või kohustuste üleandmine tuleb fikseerida võõrandamise lepingus. 

5. Arendajad on kohustatud Kokkuleppe punktis 1 nimetatud tehnovõrgud ja -rajatised nõuetekohaselt rajama hiljemalt kui 84 kuu jooksul. Tähtaeg hakkab kulgema kokkuleppe punktis 1 nimetatud detailplaneeringu kehtestamisest alates.

6. Kõik Poolte vahel sõlmitavad täiendavad kokkulepped vormistatakse käesoleva Kokkuleppe lisana.

7. Kokkulepe on sõlmitud kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks eksemplar jääb Vallale ja teine eksemplar Arendajale.
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