
 

 

LEPING nr 2-7.7/23-1 

 

Saaremaa vallas Tirbi külas Piiri detailplaneeringu koostamiseks ja koostamise 

rahastamiseks ning detailplaneeringukohase tehnilise infrastruktuuri väljaehitamiseks ja 

väljaehitamise rahastamiseks  

 

Kuressaares, allkirjastatud vastavalt viimasele digiallkirjale  

 

1. LEPINGU POOLED  

 

Käesoleva lepingu poolteks on Saaremaa vald Saaremaa Vallavalitsuse kaudu (registrikood 

77000306, asukoht Tallinna 10, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819), keda esindab 

Saaremaa vallavanema 29.11.2021 käskkirja nr 3-1.1/169 „Saaremaa Vallavalitsuse liikmete 

vastutusvaldkonnad ja tööjaotus“ alusel abivallavanem Mikk Tuisk (edaspidi Vald),  

 

Geta Grupp OÜ (registrikood 12929994, asukoht Saku 6a, 11314 Tallinn), keda esindab 

juhatuse liige Taaniel Karp, edaspidi Huvitatud isik  

 

ja  

 

Klotoid OÜ (registrikood 10207096, asukoht Tehnika tn 20, Kuressaare linn, Saaremaa vald), 

keda esindab juhatuse liige Indrek Himmist (edaspidi Detailplaneeringu koostaja),  

 

keda nimetatakse edaspidi eraldi ka kui Lepinguosaline ja koos Lepinguosalised,  

 

võttes arvesse, et:  

 

 Lepingu sõlmimise aluseks on planeerimisseaduse § 4 lg 21, § 131, halduskoostöö seaduse § 

10 ja Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määrus nr 10 „Planeerimise ja 

ehitusalase tegevuse korraldamine“;  

 Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Pihtla valla rannaala üldplaneeringut 
elamutevahelise miinimumkauguse osas; 

 Lepingu ja Lepingust tulenevate lepingute sõlmimine on oluliseks eelduseks 

Detailplaneeringu algatamiseks, vastuvõtmiseks ja kehtestamiseks;  

 Saaremaa valla arengukava ei näe ette Detailplaneeringuga hõlmatud alale ja selle 

teenindamiseks kavandatud Tehnilise infrastruktuuri rajamist (Detailplaneeringukohased 

toimivad ja otstarbekohaselt kasutatavad teed (sh mahasõit avalikult kasutatavalt teelt), 

parklad ja nendega seonduvad rajatised, haljastus, piirdeaiad ning tehnovõrgud), mistõttu ei 

ole selleks valla eelarves investeeringutena ette nähtud rahalisi vahendeid;  

 Huvitatud isik on teadlik, et käesolevaga on tegemist Detailplaneeringu algatamise eelse 

Lepinguga ning Leping on koostatud lähtudes Huvitatud isiku ja Detailplaneeringu 

koostaja poolt Vallale esitatud dokumentidest ja andmetest. Juhul, kui 

Detailplaneeringu lahendus (sh ehitusmahud) erineb Lepingu sõlmimisele eelnevalt 

esitatud lahendusest ja/või kui Vallale esitatud andmed muutuvad, võib tekkida vajadus 

Huvitatud isiku ja valla vahel käesoleva Lepingu ja Lepingust tulenevate lepingute 

muutmiseks ning täiendavate lihtkirjalike lepingute sõlmimiseks;  

 Huvitatud isik on teadlik, et Detailplaneeringu algatamise, vastuvõtmise ja kehtestamise 

eelduseks on Huvitatud isiku ja Valla vaheline kokkulepe, et Huvitatud isik ehitab kogu 

Tehnilise infrastruktuuri välja omal kulul ning seab Valla kasuks vajadusel enne 



detailplaneeringu kehtestamise kohta otsustuse tegemist rahaliselt hinnatavate 

kohustuste täitmiseks notariaalsed tagatised (hüpoteek, hoidumisservituut);  

 Lepingu sõlmimisega Huvitatud isik kinnitab, et ta on huvitatud Detailplaneeringu 

algatamisest, vastuvõtmisest ja kehtestamisest ning on seoses sellega nõus kandma kõik 

Detailplaneeringu koostamise ja menetlemisega kaasnevad kulud, samuti lepingust tulenevad 

muud kulud (sh vajadusel notariaalsete tehingutega seotud kulud),  

 

peavad Lepinguosalised vajalikuks leppida käesolevaga kokku Detailplaneeringu koostamise, 

menetlemise ja realiseerimise tingimustes, mis arvestab avalike huvidega ning loob eelduse 

Detailplaneeringualal säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks.  

 

2. LEPINGU OBJEKT  

2.1. Planeerimisseaduse (PlanS) § 4 lg 21 alusel on lepingu objektiks Tirbi külas Piiri 

detailplaneeringu koostamise tellimine ja koostamise rahastamine; Detailplaneeringu 

elluviimise rahastamine, sh Detailplaneeringukohase Tehnilise infrastruktuuri Huvitatud isik 

poolt ja tema kulul.  

2.2. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on anda 1 elamu ja abihoonete ehitusõigus.    

2.3. Lepingule on Lepingu allkirjastamise ajal lisatud: Lisa 1 – Asendiplaan detailplaneeringu 

alaga ja  Lisa 2 - Hinnapakkumine.   

 

3. HUVITATUD ISIK KOHUSTUB  

3.1. enne Detailplaneeringu alal paikneva tema omandis oleva maaüksuse või hoonestusõiguse 

võõrandamist täitma Lepinguga võetud kohustused ise või andma need üle maaüksuse või 

hoonestusõiguse omandaja(te)le või täitma need kohustused pärast võõrandamist ise, 

fikseerides selle vastavalt eeltoodule võõrandamislepingu(te)s. Kohustuste üleandmise 

lepingus üheks osalejaks on Vald. Kui Huvitatud isik ei ole enne maaüksuse või 

hoonestusõiguse võõrandamist Lepinguga võetud kohustusi täitnud ja ei anna neid üle 

maaüksuse või hoonestusõiguse omandaja(te)le, on Huvitatud isik kohustatud Lepingulised 

kohustused täitma ise, fikseerides selle võõrandamislepingu(te)s ning Huvitatud isik kohustub 

kirjalikult viivitamatult Vallale teatama Detailplaneeringu alal paikneva maaüksuse või 

hoonestusõiguse võõrandamisest kolmanda(te)le isiku(te)le, edastama Vallale maaüksus(t)e 

uu(t)e omaniku/omanike kontaktandmed ning kinnitama, et ta ei andnud Lepingulisi kohustusi 

üle ning täidab need ise. Huvitatud isik kohustub üle andma kõik Lepingulised kohustused, 

mida ta ei saa pärast võõrandamist, tulenevalt kinnistu omandi küsimusest, ise täita või 

kohustub need kohustused täitma enne võõrandamist ise. Lepinguliste kohustuste täitmisel ja 

kohustuste üleandmisel peab olema Lepinguliste kohustuste täitmise järjepidevus tagatud;  

3.2. hüvitama Detailplaneeringu koostamise ja menetlemisega seotud vajalikud kulud (Valla poolt 

tellitud analüüside, uuringute maksumuse; Huvitatud isiku(te) poolt tellitud analüüside ja 

uuringute maksumuse; Valla poolt tellitud ekspertiiside tegemisest tulenevad kulud) ning 

notariaalsete tehingutega kaasnevad kulud ja riigilõivud, olenemata sellest, kas 

Detailplaneering kehtestatakse või jäetakse kehtestamata;  

3.3. teostama oma kulul vastavaid tegevusi Detailplaneeringus kavandatud maakorralduslikuks 

toiminguks ühe (1) aasta jooksul Detailplaneeringu kehtestamisest arvates. Maakorralduslikud 

toimingud lõpevad katastriüksuste kinnistamisega;  

3.4. ehitama detailplaneeringu kohase ja detailplaneeringu alale rajatavate hoonete jaoks vajaliku 

Tehnilise infrastruktuuri välja enne hoonete kasutuslubade andmist; 

3.5. Tehnilise infrastruktuuri välja ehitamise kohustuse täitmise tagamiseks sõlmima Saaremaa 

vallaga vajadusel täiendavaid lihtkirjalikke ja/või notariaalseid lepinguid.  

 

4. DETAILPLANEERINGU KOOSTAJA KOHUSTUB:  

4.1. koostama Detailplaneeringu kooskõlas kehtivate õigusaktide nõuetega, sh tegema vajadusel 

koostööd planeeritava maa-ala kinnisasjade ja naaberkinnisasjade omanikega ning 



olemasolevate või kavandatavate tehnovõrkude omanikega või valdajatega, et tagada 

planeeritava maa-ala varustatus tehnovõrkudega;  

4.2. esitama detailplaneeringu vastavalt Saaremaa Vallavalitsuse 09.05.2018 määrusele nr 2-2/14 

„Detailplaneeringu algatamise taotluse vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“ ja 

Riigihalduse ministri 17.10.2019 määrusele nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele 

esitatavad nõuded“;  

4.3. tagama vajalike planeeringumaterjalide olemasolu ning osalema aruteludel – vajadusel 

selgitama ja põhjendama soovitud ja kavandatud planeeringulahendust. Lisaks tutvuma 

esitatud vastuväidete- ja ettepanekutega ning andma Vallale kirjalikult omapoolsed seisukohad 

ja vastused 2 (kahe) nädala jooksul ettepanekute ja vastuväidete kättesaamisest;  

4.4. osalema õigusaktidest tulenevate Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahendusi 

tutvustavate avaliku väljapaneku tulemuste avalikel aruteludel;  

4.5. esitama Vallale Detailplaneeringu avalikule väljapanekule eelnevalt vajalikud 

demonstratsioonmaterjalid (sh vähemalt üks planeeringulahenduse ruumiline illustratsioon) 

ning planeeringut puudutava informatsiooni;  

4.6. osutama Vallale abi Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste 

avaliku arutelu ajal vajalike demonstratsioonmaterjalide (sh vähemalt üks 

planeeringulahenduse ruumiline illustratsioon) ning planeeringut puudutava informatsiooni 

esitamisel;  

4.7. tagama, et Detailplaneeringu projekti viiakse sisse täiendused ja parandused tulenevalt Valla 

ettepanekutest ja Detailplaneeringu kooskõlastamise või avaliku arutelu tulemuse käigus 

tuvastatud asjaoludest, mis on vajalikud Detailplaneeringu menetlemise jätkamiseks;  

4.8. tagama avaliku väljapaneku käigus esitatud ettepanekute, märkuste ja vastuväidete 

läbitöötamise, samuti informatsiooni esitamise Vallale lahendamata jäänud 

planeeringuvaidluste kohta koos omapoolse kirjaliku arvamusega hiljemalt 2 (kahe) nädala 

jooksul avaliku väljapaneku lõppemisest;  

4.9. tagama Detailplaneeringu koostamise käigus kogutud informatsiooni tasuta kättesaadavuse 

Vallale;  

4.10. detailplaneeringu koostaja on kohustatud esitama enne Detailplaneeringu kehtestamise kohta 

otsustuse tegemist Vallale Detailplaneeringu vähemalt 1 (ühes) eksemplaris eesti keeles 

paberkandjal ja 1 (ühes) eksemplaris identse informatsioonina digitaalsel kujul (pdf formaadis 

ja vastavalt Riigihalduse ministri 17.10.2019 määrusele nr 50);  

4.11. juhul, kui Vald Detailplaneeringu kehtestamisel Detailplaneeringut täpsustab, on 

Detailplaneeringu koostaja kohustatud viima täpsustused Detailplaneeringu materjalidesse 

sisse ja esitama Vallale Detailplaneeringu 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul Detailplaneeringu 

kehtestamisest arvates uuesti.  

 

5. DETAILPLANEERINGU KOOSTAJAL ON ÕIGUS:  

5.1. lähteülesandest kõrvale kalduda määras, mis ei muuda Lepingu objekti põhimõttelisi ja 

funktsionaalseid lahendusi, samuti ei muuda selles fikseeritud parameetreid (nn mitteolulised 

kõrvalekaldumised), millised Detailplaneeringu koostaja parima arusaamise kohaselt võiksid 

kaasa aidata Lepingu objekti kiirele valmimisele ning millised kehtestatud korra kohaselt ei 

nõua kinnitatud projekti muutmist, kooskõlastades eelmainitud muudatused eelnevalt Vallaga 

viie (5) tööpäeva jooksul;  

5.2. nõuda Vallalt kokkulepitud Töö tähtaja muutmist põhjusel, et Detailplaneeringu koostajale ei 

ole tagatud Tööde teostamiseks vajalikke lähtematerjale, samuti et tähtajast kinnipidamist ei 

võimalda kolmandate isikute poolt kooskõlastamiste teostamise ja dokumentide väljastamise 

venimine Detailplaneeringu koostajast mittesõltuvatel asjaoludel. Lepingu tähtaja muutmise 

kokkulepe vormistatakse kirjalikult;  

5.3. saada Huvitatud isikult kokkulepitud tasu vastavalt Lepingule ja selle lisadele. 

Detailplaneeringu koostaja õiguse, saada tehtud Tööde eest tasu, rikkumisel on 



Detailplaneeringu koostajal õigus keelduda oma kohustuste täitmisest seni, kuni Huvitatud isik 

on oma kohustuse täitnud. Nimetatud olukorra esinemisel lükkuvad Detailplaneeringu koostaja 

kohustuste täitmise tähtajad automaatselt Huvitatud isiku poolse viivituse võrra edasi.  

 

6. VALD KOHUSTUB:  

6.1. korraldama Detailplaneeringu koostamist;  

6.2. teostama Detailplaneeringu koostamisel vajalikke menetlustoiminguid;  

6.3. andma tasuta Detailplaneeringu koostajale Detailplaneeringu koostamiseks vajalikku 

informatsiooni, juhiseid ning Tellija valduses olevate dokumentide koopiad, mis on vajalikud 

Töö kohaseks alustamiseks, teostamiseks ja lõpetamiseks;  

6.4. kooskõlastama vastavalt kõik Detailplaneeringu koostaja poolt ülevaatamiseks või 

kooskõlastamiseks esitatava dokumentatsiooni projektid või esitama kirjalikult põhjendatud 

puuduste kohta informatsiooni või märkused nimetatud dokumentatsiooni kohta;  

6.5. vastu võtma Detailplaneeringu koostaja poolt esitatud nõuetekohaselt koostatud Töö või 

esitama puuduste kohta märkused;  

6.6. andma tasuta Huvitatud isikule Detailplaneeringu menetluse käigu kohta informatsiooni;  

6.7. teostama planeerimisseaduse ja teiste kehtivate õigusaktidega kohalikule omavalitsusele 

kohustuseks tehtud toimingud.  

 

7. VALLAL ON ÕIGUS:  

7.1. kontrollida Lepingu täitmist Detailplaneeringu koostamise jooksul ning esitada 

Detailplaneeringu koostajale Lepingu täitmisega seotud avaldusi, ettepanekuid, ülesandeid, 

juhiseid;  

7.2. saada kvaliteetne Töö;  

7.3. keelduda vastuvõtmiseks esitatud Töö vastuvõtmisest juhul, kui Töö on vaatamata 

muudatuste ja täpsustuste tegemisele endiselt puudustega või see on kasutuskõlbmatu ja tuleb 

tervikuna ümber teha.  

 

8. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE RAHASTAMINE JA TÖÖ EEST TASUMINE  

8.1. Detailplaneeringu koostamise rahastamist finantseerib täies ulatuses Huvitatud isik. Huvitatud 

isik kohustub tasuma kulud, mis on seotud Detailplaneeringu koostamise ja menetlemisega 

vastavalt käesolevale Lepingule;  

8.2. Huvitatud isik maksab Lepingu punktis 2.1. nimetatud ja kokku lepitud Töö teostamise eest 

2870 (kaks tuhat kaheksasada seitsekümmend) eurot, millele lisandub käibemaks 20%, s.o 

kokku 3444 EUR (kolm tuhat nelisada nelikümmend neli) eurot;  

8.3. Punktis 8.2. nimetatud tasu maksmise arvete esitamise aluseks olevad etapid on järgmised:  

8.3.1. I etapp: arendajaga kooskõlastatud detailplaneeringu lahenduse esitamine Saaremaa 

Vallavalitsusele täiendavaks kooskõlastamiseks ja vastuvõtmiseks (etapi maksumus 1230 

EUR, summale lisandub käibemaks); 

8.3.2 II etapp: detailplaneeringusse vastuvõtmise ja avalikustamise järgsete korrektuuride 

sisseviimine (etapi maksumus 860 EUR, summale lisandub käibemaks); 

8.3.3 II etapp: detailplaneeringu kehtestamine Saaremaa valla poolt (etapi maksumus 780 EUR, 

summale lisandub käibemaks). 

8.4. Makse(d) tasutakse Huvitatud isiku poolt Detailplaneeringu koostaja arvelduskontole 

Detailplaneeringu koostaja arve alusel. Arve esitamise aluseks on hinnapakkumisest tuleneva 

töö teostamine. Makse(d) tasutakse 10 (kümne) tööpäeva jooksul arve esitamisest.  

8.5. Huvitatud isik hüvitab Valla poolt detailplaneeringuga seoses tehtud kulutused 10 (kümne) 

päeva jooksul sellekohase arve saamisest või 10 (kümne) päeva jooksul sellekohase teate 

saamisest kandma Valla arvelduskontole summa, mis vastab detailplaneeringu koostamise 

konkreetse toimingu kulule.  



8.6. Kui Valla, Huvitatud isiku ja Detailplaneeringu koostaja kokkuleppel tellitakse käesoleva 

Lepinguga mitteettenähtud lisatöid, vormistatakse nende teostamise kokkulepe eraldi lepingu 

või käesoleva Lepingu lisana. Kui lisatööde teostamine tingib Töö teostamise tähtaegade 

muutmise, sõlmivad pooled sellekohase kokkuleppe;  

8.7. Lisatööde maht, teostamise tähtaeg ja tasumise tingimused fikseeritakse punktis 8.6 

nimetatud kokkuleppes.  

 

9. DETAILPLANEERINGU MENETLEMINE  

9.1. Juhul, kui detailplaneeringu koostaja ei ole täitnud lepinguga võetud kohustusi või esitatud 

detailplaneering on ilmselgelt ebaprofessionaalselt koostatud või vastuolus lähtematerjalidega, 

võib Vald anda mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Ettenähtud tähtajaks puuduste 

mittekõrvaldamisel võib Vald täiendavate tingimusteta keelduda detailplaneeringu 

vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule esitamisest.  

9.2. Detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis 

välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui huvitatud isik keeldub 

detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmise halduslepingu sõlmimisest.  

9.3. Juhul, kui Detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatakse piisavalt põhjendatud 

ettepanekuid ja vastuväiteid Detailplaneeringu lahendusele, võib Vald täiendavate tingimusteta 

jätta Detailplaneeringu kehtestamata.  

 

10. LEPINGUOSALISTE AVALDUSED JA KINNITUSED  

10.1. Järgitud on kõiki reegleid, protseduure ja kooskõlastusi, mis on ette nähtud Lepingus toodud 

kohustuste võtmiseks  

10.2. Lepingu täitmise üle teostab järelevalvet Vald.  

10.3. Lepingu sõlmimiseks on olemas kõik õigused ja volitused ning lepingu sõlmimine ja 

täitmine ei riku ega ületa olemasolevaid volitusi.  

10.4. nad on teadlikud Lepingu jõustumisest Lepingule kõikide Lepinguosaliste poolt 

allakirjutamise momendist.  

 

11. HUVITATUD ISIK AVALDAB JA KINNITAB, ET:  

11.1. tal ei teki õiguspärast ootust, hoolimata kantud kulutustest, et detailplaneering võetaks vastu 

või kehtestatakse ja on teadlik sellest, et Lepingu ega kehtestatud detailplaneeringu alusel ei 

saa Vallal peale haldusmenetluse seaduses sätestatu tekkida huvitatud isiku ees rahalisi 

kohustusi;  

11.2. on teadlik sellest, et detailplaneeringu koostamine toimub ainult huvitatud isiku kulul;  

11.3. on teadlik sellest, et detailplaneeringu algatamine ja vastuvõtmine ei anna õigustatud ootust 

detailplaneeringu kehtestamiseks;  

11.4. on teadlik, et PlanS § 131 lõike 6 kohaselt on Vallal õigus kehtestatud detailplaneering 

kehtetuks tunnistada või keelduda planeeringualal ehitusloa andmisest, kui huvitatud isik ei ole 

täitnud oma halduslepingutega võetud kohustusi ning huvitatud isikul ei ole õigust nõuda 

Vallalt detailplaneeringu koostamise ja menetlemisega seotud kulude hüvitamist.  

 

12. TÄIENDAVALT DETAILPLANEERINGU KOOSTAJA AVALDAB JA KINNITAB, ET 

ON:  

12.1. teadlik sellest, et Vallal ei teki Detailplaneeringu koostaja ees rahalisi kohustusi;  

12.2. teadlik sellest, et Detailplaneeringu koostamise rahastamise kohustus on vaid Huvitatud 

isikul.  

 

13. LEPINGUOSALISTE TEATED  



13.1. Lepinguosaliste vahelised lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja 

arvatud juhtudel, kui teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamisel teisele 

lepinguosalisele ei ole õiguslikke tagajärgi.  

13.2. Detailplaneeringu koostaja ja Huvitatud isik kohustuvad Valda Lepingu kehtivuse kestel 

viivitamatult vähemalt e-posti teel informeerima oma kontaktandmete muutumisest ja esitama 

uued andmed.  

 

14. LEPINGU LÕPETAMISE ALUSED JA KORD  

14.1. Leping lõpeb lepinguosaliste poolt kõigi lepinguliste kohustuste täitmisega.  

14.2. Vald võib lepingu ühepoolselt lõpetada huvitatud isiku poolt lepingu olulise rikkumise 

korral. Oluliseks rikkumiseks loevad lepinguosalised lepinguga võetud kohustuste 

mittetäitmist, ilmselgelt ebaprofessionaalselt koostatud detailplaneeringu esitamist, 

lähtematerjalidega vastuolus oleva detailplaneeringu esitamist.  

14.3. Valla poolt lepingu ühepoolsel lõpetamisel teatab Vald sellest huvitatud isikutele ette 

vähemalt 14 (neliteist) päeva.  

14.4. Vald võib lõpetada lepingu huvitatud isikuga PlanS § 129 ettenähtud alustel ja tingimustel.  

14.5. Vallal on õigus ühepoolselt leping ja detailplaneeringu menetlus lõpetada, kui 

detailplaneeringut ei ole esitatud Vallale menetlemiseks kolme aasta jooksul detailplaneeringu 

algatamisest arvates.  

 

15. LEPINGU KEHTIVUS JA MUUTMINE  

15.1. Leping tühistab kõik lepinguosaliste vahelised varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped 

samas asjas.  

15.2. Leping jõustub detailplaneeringu algatamise korralduse jõustumise momendist ning kehtib 

lepinguliste kohustuste täitmiseni. Leping loetakse täidetuks kõigi lepingus nimetatud 

kohustuste nõuetekohase täitmisega.  

15.3. Lepingut võib muuta ainult lepinguosaliste kirjalikul kokkuleppel. Muudatused jõustuvad 

allkirjastamise momendist või lepinguosaliste poolt kirjalikult määratud tähtajal. Kirjaliku 

vormi mittejärgimiseta on muudatused tühised.  

 

16. MUUD SÄTTED  

16.1. Lepingu täitmisel tekkivad erimeelsused lahendatakse eelkõige lepinguosaliste vaheliste 

läbirääkimiste teel, milleks lepinguosalised määravad vajadusel oma volitatud esindajad. 

Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus.  

16.2. Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest 

vastutavad lepinguosalised lepinguga ning kehtivate õigusaktidega ettenähtud korras ja 

ulatuses.  

 

17. KONTAKTISIKUD  

 

Vald 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Mikk Tuisk 
(esindaja ees- ja perekonnanimi) 

Saaremaa Vallavalitsus 

Registrikood 77000306 

Tallinna tn 10 

Kuressaare linn 

Saaremaa vald 

Tel: 452 5000 

vald@saaremaavald.ee 

 

 

Huvitatud isik 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Taaniel Karp 
(esindaja ees- ja perekonnanimi) 

Geta Grupp OÜ 

Registrikood 12929994 

Saku 6a, 11314 

Kesklinna linnaosa  

Tallinn 

Tel: 5561 6269 

taaniel@floratrade.ee 

 

 

Detailplaneeringu koostaja 

 

 /allkirjastatud digitaalselt/  

Indrek Himmist 
(esindaja ees- ja perekonnanimi) 

Klotoid OÜ 

Registrikood 10207096  

Tehnika tn 20 

Kuressaare linn 

Saaremaa vald 

Tel: 508 4489 
indrek@klotoid.ee 



 


